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Capitol I. Condicions administratives particulars

Article 1. Principis generals

1. Obijecte del plec de bases
L’'objecte del present document és definir les bases i les condicions particulars
administratives, tecniques i economiques que regiran la convocatoria per atorgar la
concessio administrativa per a I'activitat de produccié d’energia eléctrica i 'aprofitament
dels recursos associats a la central hidroelectrica de Tristaina Rialb-El Serrat (2001).

Amb el benentes, que sense perjudici de solucions variants, la solucié base fa viable
aquest aprofitament amb la posada disposicié dels recursos necessaris per a la
construccié d’una infraestructura hidroeléctrica.

2. Forma de I'adjudicacié
Concessié administrativa en régim de gesti6 indirecta.

3. Régim juridic
El regim juridic esta constituit en termes generals pel Text refés del Codi de
I'administracio del 20 de marg del 1989, del 10 de juliol del 2019 i pel marc juridic vigent
en matéria de contractacio publica i en particular per:

- la Llei 5/2016, del 10 de marg, que regula I'ens public Forces Eléctriques d’Andorra
(FEDA) i el regim de les activitats del sector eléctric, del fred i de la calor;

- la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transicié energética i del canvi
climatic (Litecc).

- el Pla Sectorial d’Infraestructures energétiques d’Andorra del 16 de maig del 2018;

- el Reglament de l'activitat de produccié d’energia eléctrica en régim de concessio
administrativa del 12 del gener del 2022.

4. Condicions tecniques
Els treballs objecte d’aquest concurs han de complir les condicions técniques i clausules
particulars que s’indiquen al Capitol II.

5. Condicionants d’aprofitament urbanistic
Per a la definicid i execucio de la infraestructura energética s’han de seguir els criteris
urbanistics en quant a usos, ocupacié i aprofitament del territori del Pla Sectorial
d’Infraestructures Energétiques d’Andorra (PSIEA).

Durant la vigéncia de la concessio el concessionari gaudeix del dret d’ocupacio dels
béns de domini public, aixi com dels terrenys cedits al Govern o posats a la seva
disposicié pels comuns que siguin necessaris per dur a terme el projecte i I'explotacio
de l'activitat, sempre que estiguin situats als emplagaments de la solucié base (solucio
prevista al PSIEA).

El licitant ha de disposar dels acords o pre-contractes d’us i dels terrenys, accessos i
servituds de pas, d’acord a les dades minimes que ha de contenir la sol-licitud definides
a l'annex | del Reglament de I'activitat de produccié d’energia eléctrica en régim de



concessio administrativa per a desenvolupar la seva proposta, ja sigui perque és
necessari ocupar-los (captacio i turbinatge) o perque és necessaria una servitud de pas.

En el cas de terrenys que sigui hecessari ocupar nomeés temporalment, com per exemple
durant I'execucio de les obres, el licitant ha de negociar les condicions d’ocupacié amb
la propietat dels terrenys, i les despeses i indemnitzacions que se’n derivin aniran
sempre a carrec del licitant i estaran contemplades dins dels seus costos.

El licitant en un termini inferior a 4 mesos des de la publicacié al BOPA de la resolucié
d’aquest concurs, ha de disposar dels documents justificatius del dret d’us dels terrenys
de titularitat privada i publica necessaris en qué es prevegi ubicar les instal-lacions, ja
sigui a través de contractes d’opcid de compra o lloguer, servituds de pas i accessos, o
qualsevol altre titol suficient per a I'is dels terrenys durant tot el periode de vigéncia de
la concessio per part del concessionari.

Les superficies afectades per la solucié base d’aquesta infraestructura prevista al Pla
es llisten a continuacioé:

o Reserva per ocupacié: 1.711,17m?
o Servitud de pas: 21.893,09m?
o Total: 23.604,26m?

A titol orientatiu a 'annex XI del PSIEA es detallen les diferents unitats d’actuacié on
s’inscriu la solucié base i la superficie necessaria a reservar per aquesta infraestructura
energética d’acord a aquest solucio base, que son:

RESERVA

Afectacié Ocupacié Servitud de ComPatit?ilitat e
obligatoria
{m?) (m2) pas (m2) d'is (m2) general (m2)
CHE Tristaina Rialb-El Serrat (2001) 1.711,17 21.893,09
SNU 1.710,88 15.891,05
SNU 1.710,88 15.891,05
SUBLE 0,30 5.973,03
86 0,30 38,95
87 744,96
88 5.187,86
90 1,27
SUNC 29,00
08 28,00

La delimitacié cartografica relativa a les infraestructures energétiques continguda al Pla
que son objecte especific d’aquest instrument d’ordenacié de Govern, son de caire
vinculant i sempre preval la informacié continguda al Pla. Per la resta d’informaci6, com
ara la relativa als aspectes urbanistics relacionats amb el Pla, la informacié s’ha de
considerar de caire informatiu i no vinculant.

Els terrenys de servitud de pas d’infraestructures hidrauliques han de ser compatibles
amb altres reserves destinades a usos per a sistemes viaris.



Article 2. Criteris basics de regulacio de la convocatoria

1. El promotor o titular del projecte
S’entén per promotor, als efectes d’aquesta convocatoria, la persona, fisica o juridica,
incloses les agrupacions i unions d’empreses 0 empresaris, interessada a dur a terme
projectes de produccioé d’energia eléctrica.

No obstant, per a la inscripci6 registral definitiva el titular del projecte ha der ser una
societat mercantil que assumeixi la titularitat del projecte, i prengui la posici6 de
concessionari; aquesta societat por incorporar socis diferents o addicionals als
promotors que han presentat les sol-licituds inicials, sempre que preservin els requisits
de capacitat i solvencia exigits.

No poden concorrer els promotors que es trobin en algun dels suposits establerts a
I'article 7 i concordants de la Llei de Contractacié Publica d’Andorra.

El promotor pot presentar:

- Una proposta base definida al Capitol Il d’aquestes bases.

- Una proposta base definida al Capitol Il d’aquestes bases i una o diverses
propostes per a solucions variants.

- Una o diverses propostes per a solucions variants, sense presentar la
proposta base definida al Capitol Il d’aquestes bases.

L’adjudicacio resulta en la preinscripcid de la millor proposta d’acord a les presents
bases de les presentades pel conjunt dels promotors.

En el cas que el Govern adjudiqui una variant o proposta alternativa al tracat previst en
Pla Sectorial d’Infraestructures Energétiques d’Andorra en data 16 de maig del 2018
(BOPA num. 30, del 23 de maig del 2018), concretament la infraestructura anomenada
“CHE Tristaina Rialb-El Serrat®’, caldra formalitzar la cessi6 de terrenys comunals
necessaris mitjancant la corresponent acta de cessié en compliment de de I'apartat 4 de
I'article 64 bis de la Llei general d’ordenacio del territori i urbanisme.

Igualment, si escau, d’acord a larticle 4 del Reglament de l'activitat de produccio
d’energia eléctrica en régim de concessié administrativa del 12 de gener del 2022, en
allo referent a I'aprofitament de terrenys de titularitat privada, el promotor ha d’efectuar
totes aquelles gestions necessaries per a obtenir els acords i permisos necessaris a
'execucio i I'explotacioé de les infraestructures objecte de concessio, i que han de fer
viable la/les proposta/es.

2. Impostos
El promotor del projecte presenta el preu de I'electricitat generada amb i sense els
impostos corresponents.

3. Llengua oficial
En la presentacio de les propostes els promotors han de complir amb el que estableix el
Reglament d’us de la llengua oficial en organismes publics, aprovat pel Govern el 16 de
febrer del 2005

En cas que 'oferta incorpori certificats oficials emesos per administracions o organismes
publics d’altres estats, s’ha d’aportar la traduccio jurada al catala al carrec del promotor.



4. Carreguesicanons
El titular de la instal-laci6 inscrita definitivament haura de satisfer, anualment, al Hble.
Comu d’Ordino un canon, sense perjudici d’altres impostos, taxes o altres instruments
aplicables amb caracter general.

La proposta de canon haura de constar d’'un terme fix i un terme variable.

El terme fix del canon correspondra a un percentatge de com a minim el 10% sobre el
valor de la meitat de I'energia produida estimada (kWh), al preu mig de la compra de
I'energia eléctrica, segons import de retribucio de la concessié atorgada (€/kWh), i vigent
en cada moment.

El terme variable del canon correspondra a un percentatge de com a minim el 10% sobre
el valor de la meitat de I'energia efectivament produida (kWh), al preu mig de la compra
de I'energia eléctrica, segons import de retribucié de la concessio atorgada (€/kWh), i
vigent en cada moment.

Article 3. Garantia

1. D’acord a l'article 66 de la Llei de contractacié publica, el promotor ha de constituir
una garantia provisional de 30.000 euros en la presentacié de la seva sol-licitud. Aquesta
garantia es retornara una vegada formalitzada la garantia definitiva.

2. Un cop inscrit definitivament el projecte guanyador, el promotor del mateix disposa
d’'un termini de 10 dies habils per constituir una garantia definitiva, en forma d’aval
bancari a primer requeriment, asseguranca de cauci6 o diposit en efectiu, per valor del
5% del pressupost associat al seu projecte constructiu, que serveix per respondre de
I'execucié de les obres de les instal-lacions en els terminis que els siguin aplicables, aixi
com de la construccié i explotacié correctes de les instal-lacions, de les despeses
generades i els danys i perjudicis ocasionats a '’Administracid, i de la seva confiscacio
per resolucié de la concessié imputable al concessionari. L'import de la garantia
definitiva s’actualitzara abans de la inscripci6 definitiva i després per periodes maxims
de cinc anys durant la vigéncia de la concessid, d’acord amb la variacié que experimenti
'index de preus de consum (IPC).

Article 4. Clausules especials de licitacié i documentacié que els licitadors han
de presentar al concurs

1. Lliurament de les ofertes
Els licitadors poden demanar, per escrit, precisions i informacions complementaries
sobre els documents inclosos en aquest dossier de consulta a I'Oficina de 'Energia i del
Canvi Climatic, C/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 — Andorra la Vella (tel. 875707). Les
respostes estan a disposicio de tots els concursants mitjangant 'accés web.

L’oferta s’ha de lliurar en format paper (1 exemplar) i digital per tots els documents (clau
memoria USB). Els documents s’han de presentar en format Word per als documents
text, Excel per als fulls de calcul, Access per a les bases de dades i en format ”.dwg” per
als planols.

Les ofertes s’han de lliurar al Servei de Tramits de la planta baixa de [ledifici
Administratiu del Govern, C/ Prat de la Creu, 62-64 d’Andorra la Vella, com a molt tard
el dia que s’hagi especificat al Butlleti Oficial del Principat d’Andorra, abans de 'hora de



tancament d’atencio al public del Servei de Tramits. Caldra tenir en compte que s’ha de
demanar cita previa al Servei de Tramits.

No s’acceptara cap oferta, lliurada personalment o per correu, un cop transcorregut el
termini fixat.

2. Condicions de forma de les ofertes
La presentaci6 de les proposicions comporta I'acceptacié incondicionada per part del
promotor del contingut de les presents bases de condicions generals.

Les propostes s’han de presentar en sobres tancats de la manera seguent:
Sobre A: corresponent a la documentacié administrativa

Sobre B: corresponent a la documentacio técnica i economica, en la que se
subdivideixen en un sobre per a cada proposta técnica.

Els sobres A i B s’han de presentar conjuntament dins d’'un mateix sobre tancat i signat
pel promotor en el qual figurin, a la part exterior:

el titol del concurs

el nom de 'empresa promotora/licitadora

el nom de la persona que signa els documents
el numero de Registre de Comerg, si escau

el numero de Registre de Societats, si escau
el niumero de Registre Tributari (NRT)

Numero d’expedient. EXP. 2103834

O O O 0O O OO0

3. Contingut del sobre A (documentaci6 administrativa)

A. Aquest plec de bases signat i rubricat a cada pagina, amb mencio “llegit i aprovat”
a la darrera pagina.

B. Declaracio jurada del promotor o el representant autoritzat del licitador, en la qual
afirmi que esta legitimat per contractar amb I’Administracié publica d’acord amb els
termes de l'article 7 de la Llei de contractacié publica —annex -, en la data de
presentacio de I'oferta.

C. Si el promotor és una persona juridica i el signatari de la documentaci6 no és el
representant legal ni té els poders generals inscrits al Registre de Societats, s’ha
d’adjuntar un document que acrediti que la persona que signa els documents de
l'oferta té atorgats de la societat promotora els poders suficients vigents per
representar-la en I'oferta del present concurs.

D. En funcié de la condicié del promotor que presenta la sol-licitud cal detallar:

a) Si el sol-licitant és una persona fisica
= Nom i cognoms
= Numero de NIA
= Passaport/document d’'identitat
= Teléfon
= Adreca electronica

b) Si el sol-licitant és una persona juridica
= Raod social
= Numero de registre tributari (NRT)
= Numero de registre de societats



= Objecte social

= Teléfon

= Adreca electronica

= Document que acredita la representacio (poder notarial o acord de I'dérgan
d’administracio)

E. Estudi de solvéncia economica i financera del promotor (€promotor)

= Informe economic i financer

= Declaracié del volum de negoci en I'ambit del sector eléctric i/o
I'explotacié de serveis

= Copia dels comptes auditats dipositats al Govern dels tres darrers
exercicis, si escau d’acord a la normativa aplicable en matéria de
societats

= [Informe acreditatiu de la solvencia signat per una entitat financera
legalment autoritzada per operar a Andorra, per respondre a les
obligacions contretes amb la seva proposta, 0 les seves, propostes
d’acord a les bases d’aquesta convocatoria i del reglament d’aplicacio.

F. Garantia provisional d’acord a 'Annex |

Atenint-se al que disposa I'article 28 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures
de promocio de l'activitat econdmica i social, i de racionalitzacié i d’optimitzacié dels
recursos de I’Administracio, les empreses andorranes no han de presentar la seguent
documentacié administrativa, la qual sera verificada pels responsables del concurs,
préviament a I'obertura de pecs:

- Registre de Comer¢ del Govern d’Andorra, que acredita que el licitador esta
autoritzat a exercir I'activitat detallada objecte d’aquest concurs.

- Passaport andorra, si el promotor és una persona fisica.

- Registre de Societats, si el promotor és una persona juridica i la persona que signa
els documents de l'oferta té atorgats de la societat promotora els poders suficients
vigents per representar-la en I'oferta objecte de la present licitacio.

4. Contingut del sobre B (propostes economiques i técniques)
Per a cadascuna de les propostes presentades pel promotor es presenta un sobre B
que ha de contenir la justificacio de la qualitat i viabilitat técnica i economica de les
propostes, mitjan¢ant la segtient informacio:

A. Proposta economica de la solucio (€solucis)

= Estudi de viabilitat técnica i economica que inclogui, com a minim

= Poténcia instal-lada (MW)

= Estimacio de I'energia eléctrica produida a I'any (MWh/any)

= Inversio prevista per categoria (€)

= Estimacio del cost de manteniment/any (€)

= Estimacié d’altres costos/any (€)

= Memoria explicativa i detall exhaustiu de totes les partides economiques que
el composen (ingressos, inversions, despeses de funcionament, etc)

= Proposta de preu de I'energia eléctrica generada (€/MWh) amb i sense
impostos, d’acord a I'annex |

= Taxa Interna de Retorn de la inversio (TIR)

= Pla de negoci del projecte i I'activitat desenvolupada

= Aportacio addicional al canon comunal previst per la convocatoria



B. Proposta técnica de la solucié (T)

a) L’experiéncia i qualitat de I'equip técnic de la proposta
= Responsables del projecte i la seva direcci6 facultativa
= Responsables de 'execucio del projecte
= Responsables de I'explotacio de la instal-lacié
= Experiéncia en treballs similars a 'objecte del concurs en els 10 darrers anys
= Les subcontractacions previstes, junt amb l'acord signat per les parts i per
les tasques previstes en cada cas
b) La proposta técnica per a la solucio
= Dades referents a 'emplagament i tracat de la instal-lacié, amb, com a minim,
planols de situacio dels terrenys i de les instal-lacions (que cal adjuntar) i la
ubicacié exacta de la instal-lacié. S’indicara la propietat dels mateixos i es
relacionaran amb els acord o preacords als que fa referéncia I'annex | del
Reglament regulador i 'apartat g) seglent.
c) Caracteristiques de la instal-lacié
= Poténcia instal-lada (MW)
= Estimacié de I'energia eléctrica produida a I'any (MWh/any)
d) Caracteristiques de la central
= Esquema unifilar general
= Diagrama de flux hidraulic
= Salt hidraulic
= Cabal derivat i cabal de reserva
= Caracteristiques generals dels equips electromecanics. Tipus de turbina i
alternador.
e) Connexio a la xarxa
= Avantprojecte eléctric
= Sollicitud de reserva de connexié per part de I'entitat distribuidora
= Equips de mesura
f) Permisos i llicéncies
g) Acord o precontractes d’us dels terrenys, accessos i servituds de pas
h) Programa de produccio eléctrica anual

Per a les solucions variants, la justificacié dels aspectes que queden optimitzats o
millorats en relaci6 a la solucio base definida pel PSIE i especialment en relacio al preu.

5. Obertura de les ofertes. Criteris d’admissio

A partir de la data de presentacié de les ofertes i fins a la data d’obertura de les mateixes
ofertes per la mesa de contractacio, '’Administracié disposa de tres dies laborables per
verificar els documents administratius de queé ja disposa, la referéncia dels quals ha de
constar a I'exterior del sobre, tal com s’indica a 'article 4.2 d’aquest document de bases.
En el cas que ’Administracio detecti mancances o defectes que es puguin esmenar en
la documentacio, 'Administracié es posara en contacte amb la persona indicada en
I'exterior del sobre perqué pugui reparar-los abans de I'obertura de plecs.

Pel que fa a la verificacio de si el licitador és deutor amb I’Administracio, el licitador pot
efectuar el pagament del deute abans de I'obertura dels plecs. Es consideren deutores
les persones que tinguin deutes amb I’Administracio un cop transcorregut el periode de
pagament voluntari, sigui contractual o legal, d’acord amb I'article 7.1c) de la Llei de
contractacio publica.

Un cop oberts els sobres A de les ofertes, la mesa de contractacié pot ajornar tres dies
laborables I'obertura dels sobres B en el cas que consideri que en la documentacio dels
sobres A d’alguna de les ofertes hi ha defectes que es poden esmenar en el termini de



tres dies. Aixi mateix, la mesa de contractacio pot ajornar tres dies laborables I'obertura
dels sobres B en el cas que els licitadors no hagin pogut esmenar els defectes en la
documentacié revisada abans de l'obertura de plecs per I'érgan de contractacio. Per
tant, en el cas que hi hagi algun licitador que sigui deutor i no hagi resolt aquesta situacié
abans de 'obertura, podra fer-ho durant aquests tres dies d’ajornament.

En aquest cas, en el mateix acte d’obertura publica dels sobres A de les ofertes, la mesa
de contractacié convocara la data i hora de I'obertura dels sobres B. Els licitadors que
estiguin en la situacié d’haver incorregut en defectes relatius a la documentacié dels
sobres A i a la documentacié en possessio de ’Administracié que es revisa abans de
'obertura que es puguin esmenar a judici de la mesa de contractacio, disposaran del
termini esmentat de tres dies per completar o substituir la documentacié defectuosa.
Aquest termini finalitza en el moment d'’iniciar I'acte d’obertura dels sobres B. En el cas
que tots els defectes documentals del sobre A i de la documentacié en possessié de
'Administracié d’'una oferta s’hagin esmenat d’acord amb els termes d’aquest plec de
bases, a judici de la mesa de contractacid, aquesta mesa admetra I'oferta per a la fase
posterior d’obertura publica dels sobres B. En cas que algun dels defectes no s’hagi
esmenat correctament d’acord amb els termes d’aquest plec de bases, a judici de la
mesa de contractacid, aquesta mesa desestimara I'oferta.

La mesa de contractacié no obrira els sobres B de les ofertes que hagin estat refusades
préviament perqué la documentacié del sobre A o la documentacié en possessio de
'Administracid no compleix els requisits exigits en aquest plec de bases (amb les
excepcions descrites als paragrafs anteriors, relatives als defectes documentals que es
puguin esmenar a judici de la mesa de contractacio).

La mesa de contractacié no admetra les ofertes que no incloguin algun dels documents
esmentats o que no s’hagin presentat amb els requisits exposats (amb les excepcions
descrites als paragrafs anteriors, relatives als defectes documentals que es puguin
esmenar a judici de la mesa de contractacio).

La mesa de contractacid acceptara les ofertes que incloguin tots els documents
esmentats anteriorment, i en la forma com estan exigits en aquest article. La mesa de
contractacio refusara les ofertes de les empreses licitadores que no compleixin algun
dels requisits (amb les excepcions descrites als paragrafs anteriors, relatives als
defectes documentals que es puguin esmenar a judici de la mesa de contractacio).

En cas de dubte racional sobre I'admissibilitat o la correccié d’algun dels documents
inclosos en alguna de les ofertes, la mesa de contractacio té potestat per decidir sobre
I'acceptacio o el rebuig de les ofertes.

La mesa de contractacio aixecara una acta del resultat de I'acte de I'obertura.

Les obertures de les ofertes son publiques, i hi pot assistir tothom que ho desitgi. Tots
els assistents han d’identificar-se davant de la mesa de contractacié. Els assistents que
siguin licitadors, o representants de licitadors, tindran I'oportunitat de fer constar a I'acta
de I'obertura les anotacions que considerin oportunes.

D’acord a la situacié sanitaria causada pel coronavirus SARS-COV-2 en la que ens
trobem en el moment d’obertura de les ofertes, aquesta es podra fer de forma telematica,
Ssi escau.



Article 5. Criteris per a 'atorgament de la concessio

1. Condicions de forma de les ofertes
L’Organ de contractacié proposara I'adjudicacié dels treballs objecte del concurs al
licitador que, sota els criteris de valoraci6 de les ofertes, faci la proposici6 més
avantatjosa.

2. Tramesa de la documentacié. Proposta d’adjudicacio
La mesa de contractacio lliurara tota la documentacié de les ofertes a examen de
I'Oficina de I'energia i del Canvi Climatic perqué la revisi.

Una vegada puntuades les ofertes, I'Oficina de 'Energia i del Canvi Climatic sotmetra a
la consideracid i, si escau, a l'aprovacid del Govern la proposta d’adjudicacié
corresponent, o bé la proposta de deixar desert el concurs, sense perjudici de les
previsions del Reglament regulador.

El Govern comunicara als concursants, la decisié de I'érgan contractant.

De conformitat amb el que estableix l'article 124 del text refés del Codi de
'Administracid, del 29 de mar¢ de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del
2019, contra aquesta resolucio es pot interposar recurs administratiu davant del Govern
en el termini d’'un mes a comptar de la data de la notificacié de I'acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de I’Administracid, la interposicié de recurs no
suspén I'execucié de I'acte impugnat.

3. Valoracio de les ofertes
La valoracié de les ofertes pretén donar compliment al procés de valoracio dels requisits
establert pel Reglament regulador.

D’acord amb l'article 21.3 de la Llei de contractacié publica, I'adjudicacié s’ha de fer sota
uns criteris basics precisats en el plec de bases.

Un cop avaluada la qualitat i viabilitat de les propostes, i en cas de detectar
incompatibilitats entre sol-licituds, s’admet la que proposi un preu més baix; si hi ha
igualtat de preu, la de més poténcia; i, si hi ha igualtat de poténcia, la de més produccio
anual; i, subsidiariament, la primera per ordre cronologic de sol-licitud.

La qualitat i viabilitat de les propostes s’avalua sobre 100 punts en base a la suma de la
valoracié individual de la proposta economica global (E) i la proposta técnica de la
solucid (T), d’acord a I'expressio seglent:

Qualitat i viabilitat de la proposta=E + T
on,
E correspon a la qualificacio (de 0 a 50 punts) de la proposta economica global;

T correspon a la qualificacio (de 0 a 50 punts) de la proposta técnica.

La proposta economica global (Eg) correspon a la suma de les valoracions de I'estudi de
solvéncia economica i financera del promotor (epromotor) | de la proposta economica de la
solucio (esolucis). Aixi doncs I'expressid per a la valoracié de la Qualitat i la viabilitat de la
proposta, amb totes les seves components, s’estableix de la manera seglent:



Qualitat i viabilitat de la proposta = (Epromotor *+ €solucis) + T
on,

Epromotor COrrespon a la qualificacio (de 0 a 25 punts) I'estudi de solvéncia econdmica i financera
del promotor;

esoluciv correspon a la qualificacié (de 0 a 25 punts) de la qualitat i la justificacio de la proposta
economica de la solucio;

T correspon a la qualificacié (de 0 a 50 punts) de la proposta tecnica de la solucié.

L’avaluacié de la qualitat i viabilitat de les propostes resulta en una de les dues opcions:
APTA / NO APTA.

Per a ser considerades APTES les propostes han de complir necessariament els
seglents requisits:

- obtenir un minim de 60 punts sobre 100 en la valoracié global de la qualitat i la
viabilitat de la proposta;

- obtenir, com a minim, la meitat de punts possibles en cadascuna de les components
gue es valoren: (1) Estudi de solvéncia econdmica i financera del promotor, (2)
Proposta econdmica de la soluci6 i (3) Proposta técnica de la solucio.

Les propostes, en la soluci6é base fixada pel PSIE, que presentin un preu que es trobi
per sota del preu minim de referencia fixat per la convocatoria es consideren en
presumpta baixa temeraria. En aquests casos I'Oficina de I'Energia i del Canvi Climatic
ha de demanar als sol-licitants afectats tota la documentacié i la justificacié que
considerin necessaries per motivar la viabilitat de les seves propostes. Analitzada la
documentacio i la justificacié aportades, I'Oficina de I'Energia i del Canvi Climatic
decideix si admet en el procés de valoracio la sol-licitud o si la descarta per haver
incorregut en baixa temeraria. El criteri relatiu al preu minim de referéncia no s’aplica a
les solucions variant, quin objectiu és justament el d’optimitzar la solucié base fixada pel
PSIE, en aspectes com ara, el preu de venda de I'energia.

En cas que I'Oficina de I'Energia i del Canvi Climatic no admeti les justificacions
aportades pel promotor es considera que la proposta no compleix els requisits de qualitat
i viabilitat i es qualifica directament com a NO APTE.

No es privilegia les solucions base per sobre de les solucions variants. Aixi doncs, en
'examen i valoracioé de les propostes, no tenen preferéncia les que es refereixen a la
solucid “base”, per sobre de les solucions “variants”. Ara bé, tal i com estableixen els
documents reguladors de la convocatoria, les solucions variants han de millorar i
optimitzar la solucio “base”.

El criteri relatiu al preu minim de referéncia no s’aplica a les solucions variant, quin
objectiu és justament el d’optimitzar la solucié base fixada pel PSIE, en aspectes com
ara, el preu de venda de I'energia. Els promotors que presentin solucions variants
hauran de justificar en qué les seves solucions optimitzen i/o milloren la soluci6é base
definida pel Pla sectorial d’infraestructures energetiques (PSIE).

A efectes de les bases de la present convocatoria es consideraran solucions variants
totes aquelles propostes que modifiquin els emplagaments, el tracat o la poténcia
previstes per la solucié base publicada al Pla Sectorial d’Infraestructures Energeétiques,
i que optimitzin o millorin algun dels aspectes, aixi com el preu de venda minim establert.

Sobre aquest extrem, I'objecte de la convocatoria és la concessio de l'activitat de
produccié d’energia eléctrica, sobre la base de I'aprofitament dels recursos hidrics dels



rius de Tristaina i de Rialb. Sobre aquesta base, és a dir, 'aprofitament dels recursos
hidrics dels rius de Tristaina i de Rialb, es poden considerar aprofitaments
complementaris i punts de captaci6 diferents els que figuren al Pla sectorial
d’infraestructures energétiques, i que constitueixen la solucié base de la convocatoria,
sense perjudici de I'objecte de la convocatoria. Els requisits d’ordre técnic s’hauran de
considerar als nous punts de captacio -si n’hi hagués-.

La proposta guanyadora s’haura de sotmetre igualment als tramits escaients que li
permetin obtenir les autoritzacions necessaries. Entre aquests tramits hi figura el tramit
relatiu a la llicéncia d’'obres amb la corresponent avaluacié d’'impacte ambiental (AlA).
Aquesta AlA haura d’obtenir informe favorable per part del Ministeri competent.

Convé igualment precisar que la millora del preu de venda minim establert no és una
condicio exigible. Ara bé, d’acord a l'article 13 de Reglament de I'activitat de produccio
d’energia eléctrica en régim de concessié administrativa, “les inversions en generacio
gue obtinguin una concessié administrativa segons el procediment establert en aquest
Reglament s’han de retribuir segons el preu fixat en el moment de la inscripcié definitiva
al Registre (...)". Aixi, a igualtat de produccié, una millora o optimitzaci6 que
aconsegueixi una reduccié dels costos d’inversié, ha d’anar en consequéncia
acompanyada d’una millora del preu de venda de I'energia eléctrica. Aquesta millora, tot
i millorar eventualment I'equivalent en la seva solucié base, no forcosament s’ha de
situar per sota del preu minim fixat, doncs la convocatoria estableix una forquilla de
preus de referéncia per a la solucio base. Ara bé, no s’entendria una solucié que millorés
0 optimitzés la solucié base, i que resultés més costosa que el preu maxim establert a
la convocatoria (que per altra banda, ja atorgaria a la proposta, la condicié de no
admissible al procés de valoracio). En definitiva, al plec de bases de la convocatoria, tot
i no ser una condici6 exigible, les solucions variants que millorin o optimitzin el preu
minim, hauran d’aportar les justificacions corresponents.

Article 6. Formalitzacié del contracte

1. Formalitzacio6 i durada del contracte

La signatura del contracte de concessié és requisit imprescindible per a la inscripcié
definitiva del projecte.

La durada d’aquest contracte és des del moment de la signatura del contracte fins a la
finalitzacio del periode de concessio, previst pel Reglament de I'activitat de produccié
d’energia eléctrica en réegim de concessio administrativa.

La durada de la concessio pot ser prorrogada Unicament en els casos previstos per la
present convocatoria, si escau, o en altres d’excepcionals d’acord amb la normativa
sobre contractacié publica, pel termini o els terminis consecutius addicionals que
’Administracio determini, que conjuntament no excedeixin I'equivalent a la durada
inicial, sense perjudici d’alld que preveu I'apartat seguent d’aquest article.

En qualsevol cas, la concessid es pot prorrogar fins que s’esgoti el termini maxim total
de cinquanta anys de la concessid, incloses les seves prorrogues, llevat que s’acrediti
que I'amortitzacidé de les inversions inicials i posteriors, incloses les necessaries per
adequar-se al progrés tecnic o el manteniment de I'equilibri econdmic, exigeixen atorgar
un termini més llarg.



Article 7. Compra d’energia eléctrica i compensacio

L’article 14 del Reglament de l'activitat de produccié d’energia eléctrica en régim de
concessio administrativa (Decret 12/2022 del 12 de gener del 2022) preveu, en el cas
que la connexié de I'energia produida no sigui a la xarxa de FEDA, un sistema de compra
per part de les entitats distribuidores segons el qual és FEDA qui compra I'energia al
productor/concessionari i la revén a I'empresa distribuidora. L’entitat productora
compensa a I'empresa distribuidora dels costos de connexié i altres. Aquest reglament,
també indica que no és aplicable alld que disposa l'article 19.5 del Reglament de la
generacié d’energia eléctrica.

En el mateix sentit, la Llei 5/2016, del 10 de marg, que regula I'ens public Forces
Electriques d’Andorra (FEDA) i el régim de les activitats dels sectors eléctric, del fred i
de la calor, preveu en el seu article 17.3, que el titulars de concessions de produccio
d’energia eléctrica, de cogeneracio o de trigeneracié haurien de cedir totalment la seva
produccié a FEDA, el que recolza el sistema previst en el Reglament de 12 de gener de
2022.

Aquest régim, el de les concessions definides per la Llei 5/2016, és el que regula la
present convocatoria, i no s’ha de confondre amb el regim d’excepcié que regula la Llei
21/2018 en el seu article 20, i que res té a veure amb la present convocatoria.

L’energia eléctrica produida per la futura concessionaria és venuda a FEDA, que
'adquireix d’acord a les condicions de la convocatodria i del Reglament regulador. Al seu
torn, FEDA ven l'energia eléctrica a I'entitat distribuidora al preu establert pel Decret
vigent de tarifes eléctriques. L’article 19 de Reglament de lactivitat de produccio
d’energia eléctrica en régim de concessié administrativa (Decret 12/2022 del 12 de
gener del 2022) n’estableix les condicions.

La futura concessionaria haura de compensar a l'entitat distribuidora d’acord a les
previsions de l'article 14.2 del Reglament de l'activitat de produccié d’energia eléctrica
en régim de concessié administrativa (Decret 12/2022 del 12 de gener del 2022).
D’acord a la disposicio transitoria unica del Reglament esmentat, fins que el Decret de
tarifes eléctriques i serveis afins no publiqui 'import unitari previst a I'Article 14 d’aquest
Reglament, es fixa aquest import unitari en 2 €/kW/any.

Article 8. Revisi6 del preu de venda de I'energia eléctrica

L’article 13.3 del Reglament de l'activitat de produccié d’energia eléctrica en régim de
concessio administrativa (Decret 12/2022 del 12 de gener del 2022) preveu que “..per
cada un dels anys



posteriors es revisa una part del preu, expressada en forma de percentatges maxims
seguents, que varien en funcié de la tecnologia de produccio: a) 25% en instal-lacions
hidroelectriques...” i aquesta revisio es fa en funci6 de I'PC.

La finalitat de la previsio és aplicar sobre el 25% del preu de venda proposat, la revisio
en base a I'lPC de I'any precedent, sense perjudici de les previsions reglamentaries.
Cert és, que I'lPC pot resultar negatiu, i convé doncs saber com es gestionara aquesta
situacié en el desenvolupament de la concessio. El Govern adjudica la concessi6 a la
proposta que resulti la millor dient, d’acord als criteris fixats per la convocatoria. Ara bé,
el Govern no assumeix cap relacid6 de compra-venda amb I'adjudicatari (article 10.2.b
del Reglament de referéncia): el contracte estandard de compravenda d’energia que es
detalla a I'annex Il d’aquest Reglament, amb el compromis de vendre a FEDA la totalitat
de l'energia produida, (...). A banda de les previsions del Reglament de I'activitat de
produccié d’energia eléctrica en régim de concessié administrativa (Decret 12/2022, del
12-1-2022), la regularitzacié de I'lPC s’efectuara d’acord a les regles que regeixin a
Forces Eléctriques d’Andorra (FEDA). En concret, en el moment de la consulta, FEDA
segueix allo previst per les disposicions de la Llei del pressupost general de I'Estat, i
preveu en concret per I'any 2022 (article 26): si I'index de preus de consum (IPC) fos
negatiu, s’hauria de prendre com a valor de referéncia per a I'any 2021 el 0% pel que fa
a l'aplicacio dels articles de la Llei.

Article 9. Final de la concessi6 i reversio dels actius

El Reglament de l'activitat de produccié d’energia eléctrica en régim de concessié
administrativa (Decret 12/2022 del 12 de gener del 2022) preveu en el seu article 23.7
que “Amb l'extincié de la concessio, sempre que aixi s’hagi previst en les bases de la

”

convocatoria, els actius de la instal-lacié reverteixen a '’Administracio....”.

La Llei de la contractacio publica en el seu article 41.3 estableix que “3.- En acabar el
termini contractual o les prorrogues el servei reverteix a I’Administracio les obres i les
instal-lacions en estat de conservacié adequat, sense dret a indemnitzacié, llevat de
clausula en contra continguda en el contracte”.

Per clarificar els suposits en els quals, el concessionari haura de fer front al
desmantellament de les instal-lacions i al retorn del terreny al seu estat inicial, conveé
considerar si la reversié a ’Administracio és possible al final de la concessié.
Efectivament, la Llei de la contractacié publica en el seu article 41.3 estableix que “3.-
En acabar el termini contractual o les prorrogues el servei reverteix a '’Administracio les
obres i les instal-lacions en estat de conservacié adequat, sense dret a indemnitzacio,
llevat de clausula en contra continguda en el contracte”. Alhora, l'article 23.8 del
Reglament de lactivitat de produccié d’energia eléctrica en régim de concessi6
administrativa (Decret 12/2022 del 12 de gener del 2022), preveu que I’Administracio
succeeix al concessionari en els seus drets sobre I'Us dels terrenys privats en els
suposits de reversié a que fa referencia I'apartat anterior, sempre que aquests drets
perdurin una vegada extingida la concessio. En cas contrari, cal obligatoriament que el
concessionari desmantelli les instal-lacions i el retorn del terreny al seu estat inicial llevat
acord entre les parts afectades.

En aquest sentit, convé considerar tres suposits basics:

- (1) si els terrenys ocupats pels elements de la concessié sén publics, i per tant,
han estat cedits pel Comu al Govern en virtut de les previsions de la Llei



qualificada de delimitacid6 de competéncies dels comuns (article 4) i de la Llei
general d’ordenacié del territori i urbanisme (articles 33 i 64bis), els drets
perduren una vegada extingida la concessio, i per tant, '’Administracio pot succeir
al concessionari.

- (2) si els terrenys ocupats per algun element de la concessié son de titularitat
privada, convé referir-se als pactes entre promotor i propietari dels terrenys, en
relacié a la possibilitat que I'Administracié pugui subrogar el contracte de
referéncia, d’'una banda, i que, d’altra banda, la durada prevista més enlla de la
durada acordada entre ells per a donar resposta a les obligacions del
concessionari, permetin a ’Administracio, a través dels beneficis nets que pugui
obtenir pel funcionament de la instal-laci6 durant la vigéncia del contracte
subrogat, fer front als costos de desmantellament i restitucié de 'emplacament
de l'activitat a la situacio de partida. Aquest plantejament permet considerar que
els drets perduren una vegada extingida la concessio, i per tant, '’Administracio
pot succeir al concessionari.

- (3) altrament, si no es donen suficients garanties en el sentit exposat, el
concessionari és responsable del desmantellament de les instal-lacions, i de la
restitucio de 'emplacament de l'activitat a la situacid de partida, al final de la
concessio.

Quan, a I'extincié de la concessio, la totalitat dels terrenys ocupats per algun element de
la instal-lacioé permeti continuar amb I'activitat objecte de la present convocatoria -sense
perjudici del punt (2) anterior-, s’entén que I’Administracioé pot succeir al concessionari.
Altrament, s’entén que I'’Administracié no pot succeir al concessionari, el que implica
forcosament que el concessionari ha de provisionar i internalitzar els costos de
desmantellament de les instal-lacions i de retorn del terreny al seu estat inicial. En
aguest cas, el concessionari justifica aquest extrem a I'’hora de justificar la seva proposta
economica.

En les seves propostes, els promotors detallen els costos considerats per al
desmantellament de les instal-lacions, i la restitucié de 'emplagcament de I'activitat a la
situacioé de partida, al final de la concessid. Aquests costos, si existeixen d’acord a alld
exposat anteriorment, s’han d’internalitzar en el preu de venda de I'energia, proposat. Si
en arribar al final de la concessiod, ’Administracio decidis no ordenar el desmantellament
de les instal-lacions, i de la restitucié de 'emplacament de l'activitat a la situacié de
partida, el concessionari retornaria I'import de la provisié constituida sobre la base dels
ingressos per la venda d’energia eléctrica obtinguts durant la durada de la concessio,
actualitzats a la data de finalitzacié de la concessid, d’acord a I'index general de preus
al consum (IPC).

El desmantellament s’aplica al conjunt d’elements (obres, instal-lacions, etc.) que el
promotor hagi hagut d’executar per a prestar l'activitat prevista. En aquest sentit,
s’inclouen tant elements superficials, com soterrats, com aeris.

Capitol Il. Condicions tecnigues particulars

Article 10. Condicions técniques de la solucid base i solucions variants

La solucio base correspon a la instal-lacid prevista al Pla Sectorial d’'Infraestructures
Energetiques d’Andorra, segons emplacament i tracats que hi sén expressament
reservats, d’acord a les caracteristiques seguents:



Poténcia nominal: 0,7 MW

Produccié anual: 3.900 MWh/any

Salt brut: 180,90m

Preu de referéncia minim: 62,006/MWh
Preu de referéncia maxim: 82,00 €/ MWh

O O O O O

Aquesta solucié es defineix sobre la base dels mapes i planols seguents publicats al Pla
sectorial d’infraestructures energétiques.

- Reserves per ocupacio, per afectacio, servituds i aprofitaments de biomassa Mapa:
6.1 (detalls) — Escala 1/10.000
o Full 5-02-3
o Full 5-02-4
- Reserves per ocupacio6 i per afectacio i servituds Hidraulic Mapa: 6.2 (detalls) —
Escala 1/2.000
o Full 2-02-3-2-2
Full 2-02-3-2-3
Full 2-02-3-2-5
Full 2-02-3-1-1
Full 2-02-3-1-2
Full 2-02-4-2-1
Full 5-02-3-4-4
Full 5-02-3-4-5

O O O O O O O

Tots els promotors que concorrin a la convocatoria han de presentar com a minim una
proposta o solucid, ja sigui base o variants .

A efectes de les bases de la present convocatoria es consideraran solucions variants
totes aquelles propostes que modifiquin els emplagaments, el tracat o la poténcia
previstes per la solucid base publicada al Pla Sectorial d’Infraestructures Energétiques,
i que optimitzin o millorin algun dels aspectes, aixi com el preu de venda minim establert.

Article 11. Condicionants d’aprofitament de recursos
1. Recurs hidrologic: cabals ecologics

El Pla sectorial d’infraestructures energétiques d’Andorra defineix el recurs hidraulic en
base als cabals interanuals estimats (m?/s) presents al mapa nimero 2 del Pla.

La soluci6 base de la central hidroeléctrica de Tristaina Rialb-El Serrat (2001) compta
amb dos punts de captacio:

- Vall de Rialb
- Cami del Corb, aigiies avall del Pont del Castellar

Els cabals ecologics minims es defineixen, en base a la corba caracteristica del cabal
mig interanual, considerant-se el 20% (durant els mesos d’octubre a marg) i del 40%
(durant els mesos d’abril a setembre) del cabal mig interanual, d’acord als valors de la
taula seglient en metres clbics per segon (m?%/s).

Cabal mig| Gener | Febrer Marg Abril Maig Juny Juliol Agost _Setembrq Octubre | Novembre | Desembre
[ vallRialb 0,25 0,03 0,02 0,04 0,15 0,26 0,23 0,09 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03
[camidel Corb| 0,46 0,05 0,05 0,07 0,27 0,49 0,42 0,17 0,10 0,08 0,05 0,06 0,05




En fase de redaccié de projecte executiu o durant I'explotacié de la instal-laci6 es podran
prendre en consideracié variacions en els cabals ecologics, sempre i quan els promotors
aportin les justificacions técniques suficients per garantir que els cabals ecologics
proposats no comprometen els habitats en questi6é, sempre amb informe favorable del
ministeri competent en la matéria.

2. Altres recursos ambientals: sensibilitat ambiental
Les instal-lacions emmarcades en el Pla sectorial han de minimitzar 'impacte ambiental
global sobre el territori. En aquest sentit, la proposta d’emplagaments previstos
inicialment al Pla exclou arees que tot i ser interessants des d’un de vista de produccio
energeética, no tenen accessos existents propers o bé son de molt dificil accés. Els
aspectes ambientals considerats han estat identificats a l'estudi de sostenibilitat
ambiental (d’ara endavant també ESA) del PSIEA.

L’ESA assigna un nivell de sensibilitat ambiental global a cada punt del territori. El mapa
namero 8 del PSIEA mostra la sensibilitat ambiental intrinseca del territori, que varia des
de sensibilitat baixa fins a la sensibilitat molt alta. Concretament, i d’acord a I'annex V
de 'ESA (Valoracié d’emplagaments i alternatives), taula 5.1, a la zona on s'’inscriu la
solucié base presentada al PSIEA objecte d’aquest concurs, si bé no s’identifiquen
elements de sensibilitat critics que facin incompatible la instal-laci6 en termes
ambientals, el projecte i 'execucié del mateix hauran de garantir la minimitzacié dels
riscos i impactes ambientals negatius potencialment derivats de I'actuacio, especialment
sobre els rodals de vegetacié de ribera.

Les mesures preventives, correctores i compensatories a incorporar en els projectes de
les infraestructures energétiques que desenvolupin el PSIEA, i que deriven de 'ESA,
sén les detallades a l'annex 10 del PSIEA (Mesures preventives, correctores i
compensatories a incorporar als projectes executius de les infraestructures
energéetigues). Aquestes mesures hauran de quedar integrades a les solucions
presentades i contemplen tant les fases de projecte, construccié o execucio, explotacié
i desmantellament. Aquestes mesures son:

A. Impactes i mesures comunes als diferents tipus d’instal-lacions

Alguns impactes ambientals sén comuns a la implantacio de totes les instal-lacions
per a I'aprofitament dels diferents tipus d’energia. Es tracta basicament dels impactes
causats sobre el medi fisic i biotic deguts als treballs de moviments de terres i per
'ocupacié del sol per part dels diferents elements d’obra civil. Els principals impactes
comuns son:

o La compactaci6 del terreny
La pérdua de sol
Els fenomens erosius
La modificaci6 del relleu
Els vessaments accidentals en sol o en aiglies superficials en la fase d’obres
La generacio de soroll en la fase d’obres
Emissions atmosféeriques en la fase d’obres
Contaminaci6 luminica
Pérdua d’habitats, vegetacio, flora i alteracié a la fauna existent en l'indret, en
la fase
d’obres i derivats de 'ocupacié permanent de I'espai on s’implanta la
instal-lacio.
Alteraci6 del paisatge, en menor o major mesura, derivada de la implantacio
d’elements antropics en el medi natural.
Increment de la vulnerabilitat als riscos ambientals
Consum de materials i energia
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Les principals mesures per evitar, minimitzar o corregir 0 compensar aquests impactes
sbn les segients:

O

o

Una adequada planificacio i control dels treballs per reduir al maxim el terreny
afectat

per 'emmagatzematge de materials i la circulacié de maquinaria pesada.
L’establiment dels procediments i controls d’obra per evitar vessaments
accidentals al

sol, als cursos fluvials i als habitats de I'indret en les diverses fases del seu
desenvolupament.

Una adequada planificacio dels treballs en la fase d’obres i 'adequada
senyalitzacio

per reduir al maxim I'afectacio als habitats d’interés.

Una adequada planificacié dels treballs que tingui en compte els cicles vitals i
migratoris de les espécies de fauna més sensibles i eviti la realitzacio dels
treballs en epoques en qué pot haver una major afectacié.

En el cas d'identificar-se individus de flora protegida, caldra efectuar un
tractament

acurat per mantenir-les, o per garantir el seu trasllat a un viver i la seva
posterior restauracio.

En el cas d’afectar-se irreversiblement un habitat d’elevat interés, es procedira
a la recreacio de I'habitat en un altre indret adequat, en extensio equivalent a la
que hagi estat afectada.

La previsio de la retirada, conservacio i reposicié dels horitzons organics del sol
en els procediments d’obres.

La previsio, sempre que sigui possible i que no generi un impacte major que
I'opcié descoberta, d’elements de la instal-lacié soterrats i de tragats soterrats
de les xarxes eléctriques per sota la xarxa viaria preexistent per evitar
I'afectacio de nous espais.

La instal-lacio, en les linies aéries d’evacuacio d’energia eléctrica, de sistemes
salvaocells i la utilitzaci6 de técniques antielectrocucio.

La previsio, per a la fase d’obres, de procediments regulars de reg dels camins
i espais

de treball per minimitzar la generacié de pols i particules.

La utilitzacio de vehicles i maquinaria homologats que compleixin els nivells
d’emissi6é sonora reglamentaris.

La insonoritzacio dels edificis i elements de la instal-lacio, si és necessari per
garantir

el compliment de la normativa de qualitat acustica vigent.

Evitar, sempre que es pugui, la realitzacio de treballs en horari nocturn.

La restauracio amb especies vegetals autoctones apropiades a l'indret.

La previsi6 de la il-luminacié que sigui estrictament necessaria per al
funcionament de

la instal-lacio. Sempre que sigui possible s’instal-laran sensors de preséncia per
tal que la instal-lacié no estigui il-luminada quan no sigui necessari. En qualsevol
cas, s'utilitzaran models de lluminaries que garanteixin una maxima eficiencia i
un correcte direccionament del feix llumings.

El desmantellament de la instal-lacié al final de la seva vida util i la restauracio
de les condicions per afavorir la recuperacié de I'estat original del medi.

Els materials, colors, composicié i tipologia arquitectonica dels elements
constructius de la instal-lacié s’adaptaran a I'entorn en que es localitzin i es
preveuran sempre que sigui efectiu- plantacions que generin pantalles vegetals
per ocultar els elements discordants.

La realitzacié d'un estudi d’accessibilitat i transport per a la construccioé de la
instal-lacié que identifiqui la ruta d’accés més viable en termes de minimitzar
I'afectacio a la xarxa viaria existent.



o La incorporacid, en els projectes executius, d’'una analisi de riscos ambientals
que prevegi l'adopcid de les mesures necessaries per no incrementar la
vulnerabilitat als mateixos. En el cas d’identificar-se riscos que posin en perill el
manteniment de la instal-lacié i la seguretat del personal es descartara la
ubicacio.

o La prioritzacié de I'us de productes i materials de proximitat i de baix impacte
ambiental, considerant la viabilitat d’utilitzar materials reciclats i maximitzant la
reutilitzacié de materials dins de I'obra o fora d’ella.

o La utilitzacié de vehicles, maquinaria i equips homologats en termes de consum
i eficiencia energeética.

En 'Annex IV es presenta la matriu completa de caracteritzacio dels impactes i de les
mesures establertes.

L’energia hidroeléctrica

Els impactes potencials d’'ambdos tipus d’instal-lacions sén semblants si bé en el primer
cas hi ha més obra constructiva i una major ocupacié de I'entorn del curs fluvial per
ubicar-hi el canal de derivaci6 i la camera de recarrega i en el segon es requereix duna
presa de majors dimensions que produeixi un embassament en el curs fluvial.

En el seguent apartat es mostra quins son els principals impactes significatius associats
a aquestes instal-lacions i les mesures establertes per a prevenir-los, minimitzar-los,
corregir-los o compensar-los.

En 'Annex IV es presenta la matriu completa de caracteritzacié dels impactes i de les
mesures establertes.

Probables efectes significatius sobre el medi ambient i mesures a adoptar

En el cas de les instal-lacions per a I'aprofitament hidroeléctric, els principals impactes
potencials negatius especifics d’aquestes instal-lacions sobre el medi és la modificacio
de les condicions hidrologiques del curs fluvial en termes de:

o Alteraci6 del cabal del curs fluvial, amb la conseglient alteracié de les condicions
fisiques i biotiques del curs. Aquest és, sens dubte, el major impacte associat a
les instal-lacions d’aprofitament hidroeléctric. La resclosa o canal de derivacio
sostreu un cabal del curs i el retorna aigles avall, la qual cosa comporta una
pérdua de cabal en el tram afectat i indirectament un canvi de les condicions
hidrologiques.

o Pérdua de connectivitat fluvial degut a I'efecte barrera al desplagament de la
fauna aquatica, que afecta especialment la fauna piscicola i sobretot la de les
espécies que remunten els rius.

Les mesures previstes en relacié amb aquests impactes sén les segients:
En la fase de construccio:
o Es planificaran els treballs de construccio de la presa o resclosa i altres elements
de la instal-lacié de tal manera que el riu segueixi fluint sense produir-se en cap
cas la interrupcio del cabal.

o Es construiran passos i escales de peixos per tal que es pugui mantenir el
desplacament de la fauna piscicola aiglies amunt i aiglies avall de la instal-lacio.

En la fase d’explotacioé:



o Tota instal-lacié que s'implanti ha de garantir el manteniment del cabal ecologic
i de servitud establerts per I'organisme competent i, en qualsevol cas, el que
garanteixi les necessitats minimes dels ecosistemes existents i la no alteracio de
les condicions naturals del biotop (el cabal de servitud inclou el cabal ecologic i
el necessatri per a altres usos).

o Per a I'establiment del potencial hidroeléctric, el PSIEA estableix uns valors de
cabal ecologic del 20% (octubre — marg) i del 40% (abril — setembre) del cabal
mig interanual i una limitacié de cabal captat de 0,1 m3/s. Aquests valors hauran
de ser validats en els estudis d'impacte ambiental dels projectes executius.

En la fase de desmantellament:

o Es planificaran els treballs de desconstruccié de la presa o resclosa i altres
elements de la instal-laci6 de tal manera que el riu segueixi fluint sense produir-
se en cap cas la interrupcié del cabal i recuperi permanentment les condicions
hidrologiques originals.

Llegit i aprovat

(Segell) (Signatura)



Annex |. Model d’aval bancari per a la formalitzacié de la constitucié d’una
garantia provisional i definitiva

Capcalera i adreca de I'entitat avaladora

AVALA

(Nom i cognoms i document d’identificacié o ra6 social dels avalats)

en virtut del que disposen la Llei de contractacio publica del Principat d’Andorra i les bases
de la convocatoria per atorgar la concessié administrativa per a la construccio i I'explotacio
de la Central hidroeléctrica de Tristaina Rialb-El Serrat (2001), a la parroquia d’Ordino, del
Pla Sectorial d’Infraestructures Energétiques d’Andorra, davant del Ministeri de Medi
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per valor del (30.000,00 euros per a la garantia
provisional o del 5% per a la garantia definitiva del pressupost associat al seu projecte
constructiu), que serveix per respondre de I'execucio de les obres de les instal-lacions en
els terminis que els siguin aplicables, aixi com de la construcci6 i explotacid correctes
de les instal-lacions, de les despeses generades i els danys i perjudicis ocasionats a
I’Administracio, i de la seva confiscacidé per resolucido de la concessio imputable al
concessionari.

Aquest aval s’atorga solidariament respecte a I'obligat principal, amb renuncia expressa al
benefici d’'excussié i amb compromis de pagament al primer requeriment del Ministeri de
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

Aguest aval té validesa mentre el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat no
autoritzi la seva cancel-lacio.

(Lloc i data d’expedicid)

(*) signatures



Annex Il. Model de declaracio6 jurada relativa a la facultat del licitador per contractar amb
I’Administracié publica

Persona juridica:
, major d'edat, de nacionalitat

, amb numero de passaport o DNI , com a
representant de I'empresa , licitador del
concurs per . , declaro sota jurament
gue ni jo ni la societat o el negoci que represento, amb NRT / NIF num.

, amb num. de Registre de Comercg i nim. de Registre

de Societats

Persona fisica:

, major d’edat, de nacionalitat
, amb numero de passaport o DNI , com a
autonom, licitador del concurs per
declaro sota jurament que el negoci que represento, amb NRT ! NIF num
i amb num. de Registre de Comer¢

A. No estem processats actualment ni hem estat condemnats mitjancant senténcia
ferma per delictes de falsedat o contra la propietat.

B. No estem declarats en suspensiéo de pagaments ni en fallida, ni tampoc som
insolvents.

C. No som deutors de cap Administracié publica, de cap empresa parapublica ni de cap
societat publica.

D. No hem donat lloc, per culpa o negligéncia, a la resoluci6é ferma de cap contracte
signat amb I’Administracio publica durant els darrers tres anys.

E. El personal de 'empresa, en el cas que el licitador sigui una empresa, no forma part
del servei de ’Administracié publica ni a titol de funcionari, ni contractual ni eventual.

F. Disposem de la classificacié administrativa adequada en els casos en qué és exigible.
G. No s’ha qualificat com a “defectuosa” I'execucio de cap obra nostra contractada amb

I’Administracié d’acord amb el que estableix I'article 27 de la Llei de contractacié publica,
del 9 de novembre del 2000.

| perqué consti, signo aquesta declaracio jurada

Andorra la Vella, XX de XX del 20XX



Annex lll: Model de proposicio

El/Els sotasignant/s, , en la seva qualitat de
representants autoritzats, respectivament, de la/les empresales

, pels poders atorgats davant del notari de les Valls
d’Andorra Sr. segons consta en 'escriptura publica
de data de numero dels seus protocols

generals de dits anys, es comprometen per aquest document a qué I'empresa o
'agrupacio de les esmentades empreses, realitzi el treball seglent:

Concessié administrativa per a I’activitat de produccié d’energia eléctrica i
I'aprofitament del recurs hidric associats a la Central hidroeléctrica de Tristaina
Rialb-El Serrat (2001),

[ ] Proposta per a la solucié base publicada al Pla Sectorial d’Infraestructures
Energétiques

per un import d'obra de euros (€), una poténcia de

quilowatts (kW) i un preu de generaci6 electrica de euros per
megawatt-hora (€/MWh) amb estricta subjeccié a la legislacié andorrana que sigui
aplicable, de la present convocatoria i als termes i condicions establerts en aquesta
oferta.

[ ] Proposta per a la solucié variant

per un import d’obra de euros (€), una poténcia de

quilowatts (kW) i un preu de generaci6 electrica de euros per
megawatt-hora (€/MWh) amb estricta subjeccié a la legislacid6 andorrana que sigui
aplicable, de la present convocatoria i als termes i condicions establerts en aquesta
oferta.

Aixi mateix, el/els sotasignant/s es comprometen a que I’Administracio els pugui satisfer
els seus serveis, aplicant els preus variables unitaris, i els preus fixes diaris, presentats
en la seva oferta.

| perque consti, signen aquesta declaracio jurada a la vila d’Andorra la Vella, en data

(SEGELL) (SIGNATURA)



Annex IV: Matrius d’impactes i mesures per als diferents tipus d’instal-lacions

Les taules d’identificacié i caracteritzacié d’'impactes que es presenten a continuacié
s’estructuren d’acord amb les diferents fases avaluades: fase de construccio, fase
d’explotacio i fase de desmantellament per a cada tipus d’instal-lacié d’aprofitament
d’energia. Per tal d’avaluar cada un dels efectes, aquests s’han agrupat en funcié del
vector al que afecten i es caracteritzen en funcié de:

El sentit:

o Efecte positiu: aquell admeés com a tal, tant per la comunitat tecnica i cientifica
com per la poblacio en general, en el context d’'una analisi completa dels costos
i beneficis geneérica i de les externalitats de I'actuacié contemplada.

o Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pérdua de valor naturalistic, estetic-
cultural, paisatgistic, de productivitat ecologica o, en augment dels perjudicis
derivats de la
contaminacio, de I'erosio o colmatacié i d’altres riscos ambientals en discordanca
amb l'estructura ecoldgico-geografica, el caracter i la personalitat d’'una localitat.

La relacio:
o Efecte directe: aquell que té una incidéncia immediata en algun aspecte
ambiental.

o Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidéncia immediata
respecte a la interdependéncia o, en general, respecte a la relacié d’'un vector
ambiental amb un altre.

o Efecte acumulatiu: Aquell que, al perllongar-se en el temps I'accié de I'agent
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar mecanismes
d’eliminacié amb efectivitat temporal similar a la de I'increment de I'agent causant
del dany.

Duracio:

o Efecte permanent: Aquell que suposa una alteraci6 indefinida en el temps de
factors d’accié predominant en l'estructura o en la funcidé dels sistemes de
relacions ecologiques o ambientals presents al lloc.

o Efecte temporal: Aquell que suposa una alteracié no permanent en el temps.

En la mateixa taula de caracteritzacio dels impactes, i per tal de visualitzar la relacié
amb aquests, s’estableixen les mesures preventives, correctores o compensatories que
hauran de considerar i adoptar, o justificar la seva no adopcié o modificacid, els projectes
de desenvolupament del PSIEA.

Les mesures es caracteritzen segons si son:
o Mesures preventives (MP): permeten minimitzar l'impacte o evitar que es
produeixi.
o Mesures correctores (MC): corregeixen I'impacte una vegada ha succeit atés que
es tracta d’un impacte que no es pot evitar.
Mesures compensatories (MCp): I'impacte produit es compensa amb un nou impacte
positiu



IMPACTE

RECEPTOR | VECTOR AMBIENTAL AMBIENTAL CARACTERITZACIO DESCRIPCIO DE L'IMPACTE MESURES
Medi fisic Geologia, litologia i Compactacio del 51t negatiu ) Es realitzara una adequada planificacio dels treballs en la fase de construccio i I'adequada
edafologia terreny Directe / indirecte/acumulatit Fase de construceié: MPI senyalitzacid per reduir al maxim el terreny afectat per 'emmagatzematge de materials i la circulacié
La maquinaria pesada necessdria per a la construccio dels elements de maquinaria pesada. Es prioritzara I"afectacié d’espais que puguin presentar ja una elevada

Permanent ' temporal . A . L. ‘o N
de la instal-lacid, I'emmagatzemament dels materials necessaris i la compactacio.
propia implantacié dels elements d’obra civil, aixi com la creacio o
adequaci6 d’accessos, si €s necessdria, causaran una compactacio MP2 El disseny dels elements de la instal-lacié minimitzaran la superficie de terreny afectada. S’ ajustara el
local del terreny. dimensionament dels elements hidraulics i I"edifici de la instal-lacio a ’estrictament necessari.

Fase d’explotacio:
Una vegada construida la instal-lacio no es preveuen nous MP3 L accés a la instal-lacid en la fase d’explotacio es realitzara sempre pels accessos habilitats per evitar
processos de compactacié sempre que I’accés a la mateixa es nova compactacio del terreny.
realitzi pels accessos habilitats.
Fase de desmantellament: Igual que en la fase de construccio, es realitzard una adequada planificaci¢ dels treballs i senyalitzacié
Les obres de desmantellament poden causar nova compactacio de MP4 en el terreny per afectar per compactacio la minima superficie possible. Es prioritzara I’afectacio
terrenys per acumulacio de materials abans de la seva retirada. d’espais que puguin presentar ja una elevada compactacio.

Pérdua de sol negatiu Fase de construccié: MCI Els ‘prpcegillne‘lits d"obres tindran en compte la retirada, conservacio i reposicio dels horitzons

i indirecte . . . . organics del sol.

Directe / indirecte/acumulatiy Els treballs de construccio poden causar pérdua de sol associada als &

Permanent / temporal moviments de terres i excavacionsia l'emplacamem dels nous Sempre que sigui possible 1 no generi un impacte major que 1’opcid descoberta sobre el medi
elements construits. En el primer cas es tracta d’un impacte MP3 canonada i altres elements de la instal-lacio seran soterrats i discorreran per sota de xarxa viaria
temporal que pot ser restaurat. En el segon I'impacte és permanent. preexistent per evitar I'afectacio de nous espais.

Fase d’explotacid:
En els espais en els que s’han implantat els elements construits en _ _
superficie hi ha una pérdua permanent de sol, si bé molt localitzada
i de petita extensio.
MC2 Si es procedeix al desmantellament de la instal-laci6 al final de la seva vida ntil, el sol sera restaurat
Fase de desmantellament: per afavorir la recuperacid del seu estat original.
Les obres de desmantellament poden causar pérdua temporal de sol S’aplicard la mesura correctora MC1. La fase de desmantellament ha de garantir les actuacions
associada als moviments de terres i excavacions. MCI necessaries per restituir la situacio original del medi amb anterioritat a la construccio de la
instal-lacio.
Fenomens erosius 51t negatiu Fase de construccié:
Directe / indirecte/acumulatit La ?mencml afectacio de la ve‘gelacm.respecmlmenl de !a vegetacio La fase d"obres preveura I"adequada restauracié de la vegetacié en els terrenys en que hagi estat
crmanent | temporal de ||bira Ipm %:“e“’" nous fanomen; crosius _e"I‘?IS espais q;_e. a MC3 | afectada per evitar processos d’erosio i per reduir 'impacte paisatgistic, especialment en talussos i

causa de les obres (perrr'nm‘m'lenrs e terres rea 1?13!t5)‘ quedn terraplens, Aquesta restauracio es realitzara amb especies vegetals autoctones apropiades a I'indret.
desproveits de vegetacid. L’adequada restauracio d’aquests espais
afectats fa que I'impacte si emporal.
Fase d’explotacio:
Si s”ha realitzat una adequada revegetacio de la zona afectada i se’n | ~
fa el seguiment per a que sigui efectiva no s’identifiquen nous
impactes erosius en aquesta fase.
Fase de desmantellament: MC4 La fase de desmantellament ha de garantir les actuacions necessaries per restituir la situaci original
Idem fase de construccio. del medi amb anterioritat a la construccio de la instal-lacio.

Afeccio a punts 1 No es disposa d’informacio sobre I'existéncia de punts geologics

geologics d’interés Jir ndirecte/acum d’interes en els emplagaments previstos en el PSIEA 2016-2030. En els projectes de noves instal-lacions d’aprofitament hidroeléctric s’estudiara la possible existéncia
Aquesta identificacio i la previsio de les mesures necessaries per a MP6 de punts geologics d’interés i en cas d’identificar-se impactes negatius potencials sobre els mateixos

evitar, minimitzar o compensar un possible impacte s’hauran de
realitzar en la fase de projecte.

es prendran les mesures preventives, correctores o compensatories pertinents.




RECEPTOR

VECTOR AMBIENTAL

IMPACTE
AMBIENTAL

CARACTERITZACIO

DESCRIPCIO DE L' IMPACTE

MESURES

Orografia i geomorfologia | Modificacié del relleu | P« negatiu Fase de construccié:
Directe lirecte/acumulatiu Els moviments de terra per a 1"establiment dels elements i El disseny del projecte preveura la menor alteracio possible del relleu preexistent aprofitant la
Permanent / temporal edificacions de la instal-lacio poden causar alteracions locals del MP7 potencialitat del relleu actual i la ubicacié dels elements de la instal-lacié alla on, el resultat final,
relleu a I'entorn del curs fluvial que podran ser majors o menors en tingui la menor incidéncia possible en el relleu original.
funcio de les caracteristiques de I'emplagament i de la instal-laci6.
Fase d’explotacié:
Una vegada construida la instal-lacié el seu funcionament normal - -
no genera cap alteracio orografica.
Fase de desmantellament:
Si bé hi pot haver una al!eracm') Iempora_l del relleu en la fase de i S’aplicara la mesura correctora MC4.
desmantellament, posteriorment a la retirada de dels elements de la | MC4
instal-lacio es recuperara (aixi s’estableix de forma obligatoria) el
relleu original.
Cicle de I'aigua Canvi de les negatiu Fase de construccié:
condicions . inia ac . . - . . »
Hidrologiques dels Directe  diccie mulatiu En aquesta fase s iniciaran 1cs‘a|fiuac1cns Que comportaran aquest MPS Es planificaran els treballs de construccio de la presa o resclosa i altres elements de la instal-lacié de
cursos fluvials Permanent  (cipor canvi en les condicions hidroldgiques del curs fluvial i que es tal manera que el riu segueixi fluint sense produir-se en cap cas la interrupeio del cabal.
mantindra en la fase d’explotacid. L impacte es caracteritza en la
fase d’explotacio.
Fase dexplotacié: Tota instal-lacié que s’instal-li ha de garantir el manteniment del cabal ecologic i de servitud
) p N . . establerts per I'organisme competent i, en qualsevol cas, el que garanteixi les necessitats minimes dels
L’alteracio del cabal del curs fluvial és, sens dubte, el major ecosistemes existents i la no alteracio de les condicions naturals del biotop (el cabal de servitud inclou
impacte associat a les instal lacions d’aprofitament hidroeléctric, PO el cabal ecologic i el necessari per a altres usos)
La resclosa o canal de derivacio sostreu un cabal del curs i el N . A o . . L
. o Per a I"establiment del potencial hidroeléctric, el PSIEA estableix uns valors de cabal ecologic del
retorna aiglies avall, el que comporta una pérdua de cabal en el " o . S . LT
L . - 20% (octubre — marg) i del 40% (abril — setembre) del cabal mig interanual i una limitacio de cabal
tram afectat i indirectament un canvi de les condicions R y A 3
hidrologiques. captat de 0,1 m*/s. Aquests valors hauran de ser validats en els estudis d’impacte ambiental dels
Biques. projectes executius,
Fase de desmantellament;
Si bé hi pot haver una alteracié temporal de les condicions Es planificaran els treballs de desconstruccio de la presa o resclosa i altres elements de la instal-lacio
hidrologiques durant les obres de desmantellament, una vegada MP10 | de tal manera que el riu segueixi fluint sense produir-se en cap cas la interrupeio del cabal i recuperi
retirats els elements de la instal-lacid es recuperaran (aixi permanentment les condicions hidrologiques originals.
s'estableix de forma obligada) les condicions originals.
Afeccid sobre la negatiu Fase de construccié: . . , . . 5 .
qualitat de les aigiies ial ancia d identals al riu d . Els procediments d’obres tindran en compte I'establiment d’accions per evitar vessament accidentals
= Directe / indirecte/acumulatiu La potencia ocurrencia de vessaments accidentals al riu durant els | wypyy | af riu i als habitats de I'indret en les diverses fases del seu desenvolupament (treballs en sec, acopis
Permanent / temporal ttc‘palls de construccié pot alterar temporalment la qualitat de les allunyats del riu, preséncia de cubetes, etc.) i es realitzaran els controls pertinents.
aigiies.
Fase d’explotacié:
En funcié del tipus d'instal-lacio, la formacio d’un embassament en
el curs fluvial pot produir una proliferacié d’algues que redueixi
localment la qualitat de 1"aigua per disminucio del flux, a més T
. d ua P - 5 MP9 S’aplicard la mesura preventiva MP9,
d’incrementar-se la deposicio de sediments. En les instal-lacions
d’aigua fluent aquest impacte no sera significatiu.
En el tram en que s’hagi realitzat la derivacio d’aigua es redueix la
capacitat d’autodepuracié de la mateixa.
Fase de desmantellament:
La potencial ocurrenua_c!e vessaments accidentals al riu dl!ram els MP11 | S'aplicard la mesura preventiva MP11.
treballs de desconstruccio pot alterar temporalment la qualitat de
les aigiies.
Afeccid a agiiifersia | Posiin negatiu Fase de construccié:
les condicions de Directe  (ncirecie acumulatn L afectacio potencial sobre els aqilifers en la fase de construccio es | MP! S’aplicara la mesura preventiva MP11.
recarrega ; i
& Permanent / temporal pot concretar per possibles vessaments accidentals.
Fase d’explotacio:
En funcié del tipus i dimensions de la instal-lacio, I"alteracio del MP9 S'aplicara la mesura preventiva MP9.

cabal del riu podria arribar a repercutir en el nivell freatic de la
zona.
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Fase de desmantellament:
L’afectacid potencial sobre els aqiiifers en la fase de desconstruecia | MP11 | S'aplicari la mesura preventiva MP11.
es pot concretar per possibles vessaments accidentals.
Qualitat atmosférica Efectes sobre la Positu negatiu Fase de construccié:
qualitat de I"aire Directe  ndirecie acumulatin La contaminacié atmosférica que es pugui produir es limita a les
Permanent temporal e""mT“s dels vel:nzles Lln_-naqulnana ﬁ_l_'-!edpﬂﬂlccliplz TT les obres aix{ Mp1a | Espreveuran perala fase d’obres. procediments regulars de reg dels camins i espais de treball per
com a la generacié de pols en suspensié derivada dels moviments minimitzar la generacié de pols i particules.
de terres, extraccit de materials efc. Serd un impacte poc
significatiu, molt localitzat i temporal que finalitzara en acabar les
obres.
Fase d’explotaci6:
No hi ha impacte significatiu.
Fase de desmantellament: 5 ) B
. ., MPI2Z | S’aplicard la mesura preventiva MP12.
Idem fase de construccié.
Qualitat achstica Efectes sobre la Posine negatiu Fase de construcci
qualitat acistica Directe | indirccicacumulatin | La contaminaci6 achstica que es pugui produir es limita a la . ) ) o )
Permanent temporal causada pel personal, vehicles i maquindria que participin en les MPI3 E‘s ga‘mql}m i c{.mtmlara la ul' acio de vehicles i maquinaria homologats que compleixin els nivells
obres la qual cosa pot causar afectacions temporals a la fauna de d’emissié sonora reglamentaris.
Iindret i a edificacions properes o receptors sensibles que hi pugui
haver.
Fase d’explotaci:
L:a maquinaria asso(_:lada ala instal-lacié (l'urbmes ! %"ne’“d“ S’insonoritzara | edifici de la instal-lacid per reduir la contaminacié acustica derivada de la mateixa a
basicament) produeixen soroll en la fase d’explotacio. La MCS | pexterior
localitzacio d’aquests elements dins Iedifici de la instal-lacio
redueix la contaminacié acustica a I'exterior.
Fase de desmantellament: N N .
. .. MPI3 | STaplicara la mesura preventiva MP13.
Idem fase de construccié.
Camps electromagnétics Exposicio de la Posii megatiu Fase de construccio:
poblacit a camps Directe  indirecte scumulatio No hi ha impacte significatiu.
electromagnétics P ) ‘
ermanent 1ci 00 Fase d’explotacit:
En tant que instal-lacions de generacio d’energia eléctrica, les
instal-lacions d’aprofitament hidroeléctric tenen una afectacio _ .
sobre els camps electromagnétics a una distancia molt propera i
localitzada en el seu entorn més immediat que no es considera
significativa.
Fase de desmantellament:
No hi ha impacte significatiu.
Contaminacio I G i6 de Posiin negatiu Fase de construccio:
contaminacio i . ) ihai ioni i “{nic i i . N .
{uminosa Directe  incirecte acumulatin No hi }_la impacte s_lgmﬁcanu. essent 1 inic impacte pmenclal_ la MP14 ra sempre que es pugui la realitzacié de treballs en horari nocturn.
Permanent | temporal it d'il 5 puntual i temporal dels treballs realitzats
en horari nocturn
Fase d’explotac Les instal-lacions de la instal-lacié tindran la il-luminacid que sigui estrictament necessiria i sempre
La tipologia d"instal-lacions previstes no tenen efectes significatius | yypy5 | ue sigui possible s’instal-laran sensors de preséncia per tal que la instal-lacio no estigui il-luminada
sobre la contaminacio lluminosa, en tant que no requereixen quan no sigui necessari. En qualsevol cas s utilitzaran models de lluminaries que garanteixin una
dinstal-lacions importants d’il-luminacic. maxima eficiéncia i un correcte direccionalment del feix lluminds.
Fase de desmantellament: . .
‘ .. MPI4 | Saplicara la mesura preventiva MP14.
Idem fase de construccié.
Medi biotic Hab]lals nalur;!!s o Posinn negatiu Fase de construccié: MP16 !?,s realllzalr'a una analisi delalladla dels hap,la@ presents i 1&1 seva (‘i}str’lbucm. per tal d adequa; Ala .
seminaturals d’interés Directe / indirecte/acumulatiu s o . . . implantacio dels elements de la instal-lacié minimitzant I"afectacio d’aquells de major valor i interés.
seminaturals d'interés Feimae L’ocupacid de I"espai i les activitats associades a les obres tindran
Permanent / temporal un efecte local directe sobre els habitats existents principalment en MP17 Es realitzara una adequada planificacio dels treballs en la fase d’obres i I"adequada senyalitzacio per

termes de pertorbacio fisica (alteracio de la vegetacid), actstica

reduir al maxim I'afectacid als habitats d”interés, especialment als hibitats de ribera i aquatics.
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(alteraci6 de la fauna) i d’altres ?fBCIBCLOIIS que puguin derivar-se MP8 S"aplicara la mesura preventiva MPS
d’abocaments o vessaments accidentals.
L alteracio del medi fluvial (construceio de Ia presa o resclosa) MC6 La fase d’obres preveura 'adequada restauracio dels habitats que hagin estat afectats en el mateix
afectara els habitats aquitics indret alla on sigui possible, aixi com la reutilitzacié de terres i material vegetal local.
n el cas d’afectar-se irreversiblement un habitat d’elevat interés es procedira a la recreacio de
MClEI dafect b t un habitat d’els proced 1 di
P I’habitat en un altre indret adequat, en extensio equivalent a la que hagi estat afectada.
aplicara la mesura preventiva .
MPTT | Saplicara | preventiva MP11
MP13 | S"aplicara la mesura preventiva MP13.
Fase d’explotaci6:
Alla on s”instal-li I'edificacio de la instal-lacid i la resta d’elements
en superficie es produira una afectacio als habitats preexistents.
L afer:tarl-u a hub}{at} naturals “ s»emmziﬂjrals({ interes es R - S”aplicaran les mesures preventives, correctores i compensatories indicades en la fase de ¢
coneretard major en I"af als hibitats a
I’espai fluvial.
El grau d’afectacio dependri de les caracteristiques del projecte i
de les caracteristiques i valor dels habitats afectats.
La disminuci6 del cabal del fiu en el tram afectat per‘lal construceid |y ipg S°aplicara la mesura preventiva MP9
de la presa o resclosa causara alteracions en les condicions dels
habitats aquitics dins de la llera. Aixi mateix es pot produir la
inundacié dels habitats terrestres adjacents,
L’efecte barrera de la presa o resclosa causa una alteracio de Y o dr
e A N MC5 S’aplicara la mesura correctora MCS5.
I’habitat aquatic que repercuteix en el desplagament de la fauna
piscicola (vegeu fauna).
Fase de desmantellament: - S’aplicaran les mesures establertes en la fase de construccio.
Els treballs de desconstruccid dels elements de la instal-lacio
tindran una afectacio sobre els habitats de 'indret i a ’entorn
assimilables als de la fase de construccid. No obstant aixo, una . N
vegada retirats els elements de la instal-lacio es recuperaran (a MC4 S aplicara la mesura correctora MC4,
s'estableix de forma obligatoria) les condicions originals i els
habitats preexistents.

Fauna Afectacio a la fauna Posiin negatiu Fase de construccio: - S”aplicaran les mesures preventives, correctores i compensatories establertes per als habitats,
Directe / indirecte «comlatin Els efectes sobre els habitats repercutiran en la fauna associada. MPIS Es construiran passos i escales de peixos per tal que es pugui mantenir el desplagament de la fauna
Permanent / temporal La principal afectacio sobre la fauna derivada de la construccio piscicola aigiies amunt i aigiies avall de la instal-lacio.

d'una instal-lacié d’aprofitament hidroeléctric és 1'efecte barrera de = . T A .
la presa o resclosa pel desplagament de la fauna aquatica, que MP19 S”instal laran en les linies aéries d’evacuacio sistemes salvaocells i s’utilitzaran les téeniques
afecta especialment la fauna piscicola i sobretot la de les espécies antielectrocucié que siguin necessiries.
que remunten els rius per fresar. ‘ . o . . . .
. R . . . o S’hauran de tenir en compte els cicles vitals 1 migratoris de les espécies de fauna més sensibles i
L estesa eléctrica d’evacuacio de I'energia electrica pot causar MP20
mortalitat d*aus per col-lisié i ele:[mcu?id on cas quz sigui adria evitar la realitzacid dels treballs en époques en que pot haver una major afectacio.
Fase d’explotaci6: _— . . . -
. - aphicaran les mesures preventives, correctores 1 compensatories establertes r als habitats.
v fase d . S7apl 1 p 1t {1 pensal tablertes per als habitat
egeu fase de construccio.
Fase de desmantellament:
Durant les obres es produiran les mateixes afectacions temporals .
que en la fase de construccié. No obstant aixd, una vegada retirats MC4 S"aplicara la mesura correctora MC4.
els elements de la instal-lacié es recuperaran (aixi s"estableix de
forma obligatoria) les condicions originals per a la fauna.
Vegetacio i flora Afectacid a la Posiin negatiu Es realitzard una analisi detallada de la vegetacid i flora existent, per tal d’adequar la implantacio dels
& 8
vegetacio 1 la flora Directe  indiccic aenl: Fase de construceid: MP21 elen_lems _de la instal-lacié minimitzant l‘fitjecmclo d’aquells elal_'l"len[s de maj:m_' valor i interés .
. . atrimonial i prendre les mesures necessaries per a la preservacié de les espécies de flora protegida.
Permanent 1o I Els efectes sobre els habitats repercutiran en la vegetacio i flora
€mpors ele 1! ¢ u Ve 101
associada. MP22 Es realitzara una adequada planificacié dels treballs en la fase d’obres 1 'adequada senyalitzacié per
La flora d’interés o amenagada que pugui existir en I'indret pot reduir al maxim I"afectaci6 a la vegetaci i flora d”interés.
veure’s afectada si no es prenen les mesures adequades. La fase d’obres preveura I"adequada restauracia de la vegetacié que hagi estat afectada en el mateix
MCT p eq g que hag

indret alla on sigui possible.
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MC8

En el cas d’identificar-se individus de flora protegida caldra efectuar un tractament acurat per
mantenir-les, o per garantir el seu trasllat a un viver i la seva posterior restauracio.

Fase d’explotacié:
Vegeu fase de construccio.

Saplicaran les mesures establertes en la fase de construccio.

Fase de desmantellament:

Durant les obres es | 1 les mateixes afe temporals
que en la fase de construceio. No obstant aixo., una vegada retirats
els elements de la instal-lacié es recuperaran (aixi s"estableix de
forma obligatoria) les condicions originals per a la vegetacio i la
flora.

Saplicaran les mesures establertes en la fase de construccio.

MC4

S’aplicara la mesura correctora MC4.

Arbres i arbredes
singulars

Afectacié a arbres i
arbredes singulars

Positin negatiu

Directe / indirecte/acumulat

Permanent (ool

Cap dels emplagaments proposats en el PSIEA 2016-2030 per a les
instal-lacions d”aprofitament hidroelectric se situa en una arbreda
singular, no obstant aixo, en algun dels trams afectats (entre
captacio 1 central) s’identifiquen arbres i arbredes singulars que
caldra garantir que no es veuen afectats en el moment de plantejar
els projectes executius 1 els emplagaments definitius dels elements
de la instal-lacid.

En el cas d’afectar-se algun arbre o arbreda d”interés s’aplicaran les mateixes mesures establertes per
als habitats i la vegetacio i la flora.

Connectivitat ecologica

Afectacio a la
connectivitat
ecologica

Positin negatiu

Directe irecte/acumulat

Permanent (coiporal

Fase de construccié:

L alteraci6 del curs fluvial per a la construccio de la presa o
resclosa tindra un efecte barrera per a la connectivitat fluvial i
caldra prendre les mesures adequades per mantenir aquesta
connectivitat.

Entre les captacions i les centrals d’algunes instal-lacions
proposades s’identifiquen corredors de la proposta del Pla sectorial
d’infraestructures verdes d” Andorra (PSIVA).

En el tram afectat per la instal lacié 1D 108 (la Massana) s’hi
identifica un connector ecologic d’acord amb el POUP de la
Massana. En aquest cas, en funcio de les caracteristiques del
projecte, es podria veure reduida la funcionalitat d’aquest
connector,

El tram del riu Valira del Nord, entre el Serrat i la Cortinada esta
identificat com a zona prioritaria per a la conservacio als fons de
vall d’Andorra. Es preveuen diverses instal-lacions en aquest tram
que poden tenir un impacte potencial sobre els habitats existents i
la seva funcionalitat com a connectors.

MPS8

S’aplicara la mesura preventiva MP8

MPI18

S’aplicara la mesura preventiva MP18

MP23

El disseny dels elements de la instal lacié garantira la seva compatibilitat amb la proposta de xarxa
d’infraestructures verdes d’Andorra establerta pel PSIVA i amb els seus objectius, aixi com amb la
funcionalitat dels connectors identificats per altres fonts (POUPSs o altres estudis) i espais d’interés per
a la connectivitat 1 conservacid dels fons de vall (Projecte Fons de Vall).

Fase d’explotacié:

No es produiran noves afectacions significatives una vegada
construida la instal-lacié pel seu funcionament normal més enlla
que les identificades per molésties a la fauna.

S’aplicaran les mesures establertes per a la fauna.

Fase de desmantellament:

Més enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada
retirats els elements de la instal-laci6 es recuperaran (aixi
s'estableix de forma obligatoria) les condicions originals per a la
connectivitat.

MC4

Saplicara la mesura correctora MC4.

Espais
naturals
protegits

Espais naturals protegits

Afectacio a espais
naturals protegits

Cap dels trams afectats per les propostes del PSIEA 2016-2030 se
situa a I'interior d"un espai natural protegit. Unicament un tram del
Riu de Rialb afectat per la instal-lacié amb ID 103 (CHE Sorteny —
Les Salines) ) se situa adjacent al limit del Parc Natural de la Vall
de Sorteny.

S’aplicaran totes les mesures establertes per a tots els vectors ambientals.

Paisatge

Qualitat del paisatge

Afectacio a la qualitat
del paisarge

11 megatiu

Directe i

Permanent / temporal

Fase de construccio:

La preséncia de maquinaria i els treballs de moviments de terres,

MC3

S’aplicara la mesura correctora MC3.

MP3

S’aplicara la mesura correctora MP5.

acumulacid de materials etc. generaran un impacte pai ic
temporal. L'impacte rellevant serd, no obstant, el que causi la
construccié dels elements de la instal-lacié pel fet d’introduir
elements no integrats en el paisatge preexistent, aixi com la
possible necessitat d’eixamplar accessos existents o d’adequar-ne
de nous. L adopcié de mesures preventives al respecte pot

MP24

Els materials, colors, composicio i tipologia arquitectonica dels elements constructius de la
instal-lacié s’adaptaran a I’entorn en que es localitzin i es prevewran pl. ions que generin
vegetals per ocultar els elements discordants.
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minimitzar aquest impacte.

S’identifiquen instal-lacions en paisatges d’ambit urba, d’ambit
natural i rural i d’ambit d’alta muntanya de valors rellevants. En
aquests casos les mesures d’integracio del paisatge prendran més
rellevancia.

Fase d’explotacié:

No es produiran noves afectacions significatives una vegada
construida la instal-lacié pel seu funcionament normal

S’aplicaran les mesures establertes en la fase de construccid.

Fase de desmantellament:

Més enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada
retirats els elements de la instal-lacio es recuperaran (aixi
s’estableix de forma obligatoria) les condicions del paisatge
original.

MC4

S’aplicara la mesura correctora MC4,

Medi antropic

Poblacié

Efectes sobre la
poblacio

Jirecte / indirecte/acumulatiu

ermanent / temporal

Fase de construccié:

La construceid de la instal-lacio pot generar molésties temporals
durant aquesta fase per la freqiientacio per part del personal d’obra,
per la circulacio i funcionament de la maquinaria (basicament pels
impactes sobre la qualitat de I'aire i pels nivells d’immissio sonora
anteriorment descrits, aixi com per I"afectacio de la xarxa viaria si
es produeix). Es un impacte molt localitzat i temporal que no es
considera significatiu.

Es prendran les mesures relatives a la qualitat atmosférica i acustica.

Fase d’explotacié:

L’impacte s’associa a la preséncia i funcionament de les
instal-lacions, associat principalment al potencial impacte per
contaminacio actistica de les turbines i 'alternador situats a

terior de Iedifici de la central. En les instal- lacions allunyades
d’habitatges (la majoria) aquest impacte no és significatiu sobre la
poblacid, i en entorns urbans, les mesures establertes per
minimitzar la contaminacié actstica fora de I"edifici de la central
fan que tampoc es consideri un impacte significatiu.

Es prendran les mesures relatives a la qualitat acastica.

Fase de desmantellament:

Meés enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada
retirats els elements de la instal-lacié es recuperaran (aixi
s"estableix de forma obligatoria) les condicions originals i
desapareixeran les potencials afectacions a la poblacio.

MC4

S’aplicara la mesura correctora MC4

Activitats agricoles i
ramaderes

Afectacio a les
activitats agricoles i
ramaderes

Posiin negatiu
directe/acumulatit

Directe
Permanent / temporal

Fase de construcci
En els casos en que les parcel-les en que s’emplacin els projectes
tinguin aprofitament agricola i ramader. durant aquesta fase es
poden causar afectacions degudes a la preséncia del personal
d’obres, sorolls, 1 a la necessitat d”eixamplar o construir nous
accessos que poden afectar molt localment zones de conreu o de
pastura.

Es prendran les mesures relatives a la qualitat acistica i a les relatives als habitats.

Fase d’explotacié:

El normal funcionament de la instal-lacio no es preveu que causi
cap impacte significatiu en les activitats agricoles i ramaderes.

Fase de desmantellament:

Més enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada
retirats els elements de la instal-lacio es recuperaran (aixi
s'estableix de forma obligatoria) les condicions originals.

MC4

S’aplicara la mesura correctora MC4,

Xarxa viaria

Afectacio a la xarxa
viaria

Positiu/ negatiu

Directe
Permanent / temporal

Fase de construcci

La circulacio de vehicles i maquinaria d’obra i la possible
necessitat d"adequar la xarxa viaria existent son els principals
impactes potencials en aquesta fase.

MP25

Es realitzard un estudi d’accessibilitat i transport per a la construccio de la instal-lacié que identifiqui
la ruta d’accés més viable en termes de minimitzar I'afectacié a la xarxa viaria existent.

MP26

Es restituiran completament les afectacions que hagi calgut fer a la xarxa vi
finalitzar les obres i es podran mante:

iaria preexistent en
aquelles que suposin una millora d’aquesta xarxa.

MP27

En el cas que s hagi de fer algun tall temporal de transit durant les obres a la xarxa vidria basica i els
camins existents s haura de tenir un pas alternatiu degudament senyalitzat.
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VECTOR AMBIENTAL
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CARACTERITZACIO
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MESURES

Fase d’explotacio:

El normal funcionament de la instal-lacié no es preveu que causi
cap impacte significatiu en la xarxa viaria

Fase de desmantellament:
Més enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada

retirats els elements de la instal-lacié es recuperaran (aixi
s"estableix de forma obligatoria) les condicions originals,

Altres infraestructures i
usos preexistents

Afectacio a altres
infrastructures i usos
preexistents

Posiin negatiu
Directe ' indirecie/acumulatiu

Permanent / temporal

Fase de construccio:

La circulacio de vehicles i aria d’obra i la possible
necessitat d’adequar la xarxa viaria existent son els principals
impactes potencials en aquesta fase sobre altres infraestructures i
usos preexistents.

MP28

Es realitzard un estudi de les infraestructures i usos preexistents potencialment afectats i s’establiran
les mesures necessaries per a prevenir, corregir, compensar els potencials impactes negatius.

Fase d’explotaci6:

El normal funcionament de la instal-lacid no es preveu que causi
cap impacte significatiu en els usos preexistents més enlla de la
captacio d’un cabal que sigui necessari per aquests.

MP9

S’aplicara la mesura preventiva MP9.

Fase de desmantellament;

Meés enlla de les afectacions temporals durant les obres, una vegada
retirats els elements de la instal-lacié es recuperaran (aixi
s'estableix de forma obligatoria) les condicions originals.

Patrimoni cultural

Afectacio al
Patrimoni cultural

Positin megatiu

Directe indirecte ool

Permanent  temporal

No s’identifiquen Béns d’Interés Cultural ni Béns Inventariats
directament afectats per les instal-lacions en els emplagaments
indicatius proposats pel PSIEA. En alguns casos s’hi identifiquen
elements relativament propers, si bé I"afectacié derivada de la
instal-lacié d’aprofitament hidroeléctric, tenint en compte les
mesures que s'estableixen per a la preservacié del paisatge, no es
considera que sigui significativa.

Es prendran les mesures relatives al paisatge

MP29

Es garantira el compliment de la normativa vigent en relacié amb la preservacié de Béns d’Interés
Culwral i Béns Inventariats. Si durant es obres es trobessin indicis de jaciments arqueologics o
directament béns de patrimoni cultural, caldra aturar les obres i comunicar-ho immediatament a
I"organ competent,

Economia
treball

Efectes sobre
I"economia i el mercat
de treball

Positiu ncoann
Directe indirecte acumulai

Permanent  temporal

Fase de construceio:

L’impacte sobre I'economia i ¢l mercat de treball és de signe
positiu atés que es generaran nous llocs de treball associats
directament al personal d’obra per a I"execucio de les mateixes.

Fase d’explotacié:

Hi ha un impacte de signe positiu derivat de I'ocupacio laboral
associat al personal necessari per al manteniment i control de la
instal-lacig, aixi com del benefici economic derivat de la venda de
I'energia produida.

Fase de desmantellament;
idem fase d’obres.

Riscos ambientals

Increment de la
vulnerabilitat als
riscos existents

Positu negatiu
Directe indirecie scumulain

Permanent / temporal

Alguns dels emplagaments previstos en el PSIEA 2016-2030 se
situen en zones amb una incidéncia molt alta per risc d’allaus i de
perillositat geologica. L existéncia d’aquests riscos ha de ser
degudament valorada i integrada en els projectes per tal d’evitar
una major exposicio rellevant de béns materials i humans als
mateixos

Els projectes executius realitzaran una analisi de I’existéncia de riscos ambientals i es prendran les
mesures necessaries per no incrementar la vulnerabilitat als mateixos. En el cas d’identificar-se riscos
que posin en perill el manteniment de la instal-lacio i la seguretat del personal es descartara la
ubicacio.

Introduccié de nous
riscos

ositn megatiu
Directe / indirecte/acumulatiu

Permanent / temporal

La construccio de la instal-lacio pot generar nous riscos en termes
de generar processos erosius 1 d’inestabilitzacio dels terrenys
associats als moviments de terres.

Es prendran les mesures relatives al fenomens erosius i a la modificacié del relleu.

Consum de recursos
naturals, de materials i
d’energia

Consum de recursos
naturals, de materials
i d’energia

Positiu/ negatiu
Directe / indirecte/acumulatiu

Permanent / temporal

Fase de construccié:

Per a la construccié de la instal-lacié es requerira dels materials i
les fonts d’energia convencionals per a la realitzar les obres.

MP31

Es prioritzara la utilitzacié de productes i materials de proximitat i de baix impacte ambiental,
considerant la viabilitat d’utilitzar materials reciclats i maximitzant la reutilitzacio de materials dins
de 1"obra o fora della.

MP32

S’utilitzaran vehicles, maquindria i equips homologats en termes de consum i eficiéncia energética.




Fase d’explotacio:

L’impacte en termes de consum de recursos per a la generacié
d’energia és globalment positiu pel fet que s’utilitza un recurs
renovable (I’aigua fluent) per generar electricitat que es retorna al
curs fluvial.

Per al propi funcionament de la instal-lacié 1 per als sistemes de
sincronitzacid i conversio hi ha un consum minim d’energia
eléctrica (quan la central esta aturada) aixi com d’olis 0 materials
de manteniment de la maquinaria (turbina i motors).

Fase de desmantellament:
[dem fase de construccio.

S’aplicaran les mesures establertes en la fase de construccio.

- Generacio de residus

Generacio de residus

Positiu/ negatiu
Directe / indirecte/acumulatiu
Permanent / temporal

S’ubicaran els apilaments de terres, materials i residus en zones no sensibles des del punt de vista

Fase de construccié: MP33 ambiental i paisatgistic.

En aquesta fase es generaran els residus associats als treballs de R B . . . N - "

construccié de la instal-lacio daprofitament hidroeléctric. MP34 No es dipositara cap tipus de residu solid o liquids en I"ambit del projecte ni en els terrenys adjacents,
Durant la fase d’obres els residus es gestionaran tal com estableix la normativa vigent.

Fase d’explotacio:

L’energia hidraulica no genera residus en el procés de generacio

d'elecricitar MP34 | STaplicara la mesura preventiva MP34.

La generacio de residus associada al manteniment de la maquinaria
de la instal-laci6 és molt reduida i la seva adequada gestié no causa
cap impacte significatiu.

Fase de desmantellament:

En aquesta fase es generaran els residus associats als treballs de
desconstruccio.

S’aplicaran les mesures establertes en la fase de construccio.

- Incidéncia en el canvi
climatic.

Generacid
d’emissions de GEH

Positiu’ negatiu
Directe / indirecte/acumulatiu

Permanent | temporal

Les Gniques emissions associades de GEH d’una instal-lacio
d’aprofitament hidroeléctric son les emissions temporals en la fase
d’obres (vegeu qualitat atmosferica) molt poc significatives,

Es prendran les mesures relatives a la qualitat atmosférica.

Reduccio d’emissions
de GEH

Positiu nccatin
Directe indireete acumulativ
Permanent  (cinporal

L’energia hidraulica no genera emissions de GEH, per la qual cosa
les instal-lacions d’aprofitament d’aquesta energia en front d’altres
no renovables i que generen emissions, es tradueix en una reduccié
de les emissions de GEH d’Andorra i, per tant, en un efecte positiu
per a la mitigacio del canvi climatic.




